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ARRETE
Arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux

NOR: ECEM0916617A

Version consolidée au 17 juillet 2012

Le ministre d’Etat, ministre de I'écologie, de I'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de 'économie, de I'industrie et de 'empiloi, le
ministre de l'intérieur, de I'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de I'Etat et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 13,

Arrétent :
Article 1

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
annexé au présent arrété.

Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réferent.

Article 2

Les dispositions du présent arrété entrent en vigueur trois mois aprés sa publication au Journal officiel de la
République frangaise.

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public a la concurrence
envoyé a la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réferent, dans
sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrété.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Annexes (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Cahier des clauses administratives générales ap... (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Chapitre | : Généralités (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Chapitre Il : Prix et réglement des comptes. (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Chapitre Il : Délais. (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Chapitre IV : Réalisation des ouvrages. (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Chapitre V : Réception et garanties. (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Chapitre VI : Résiliation du marché - Interrupt... (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - Chapitre VIl : Mesures coercitives - Réglement ... (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art. 1 (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art. 2 (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art. 3 (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art. Annexe article 1 (VT)
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art. Annexe article 10 (VT)




Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.
Abroge Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 - art.

Annexe article 11 (VT)
Annexe article 12 (VT)
Annexe article 13 (VT)

Annexe article 13 bis (VT)

Annexe article 14 (VT)
Annexe article 15 (VT)
Annexe article 16 (VT)
Annexe article 17 (VT)
Annexe article 18 (VT)
Annexe article 19 (VT)
Annexe article 2 (VT)
Annexe article 20 (VT)
Annexe article 21 (VT)
Annexe article 22 (VT)
Annexe article 23 (VT)
Annexe article 24 (VT)
Annexe article 25 (VT)
Annexe article 26 (VT)
Annexe article 27 (VT)
Annexe article 28 (VT)
Annexe article 29 (VT)
Annexe article 3 (VT)
Annexe article 30 (VT
Annexe article 31 (VT
Annexe article 32 (VT
Annexe article 33 (VT
Annexe article 34 (VT
Annexe article 35 (VT
Annexe article 36 (VT
Annexe article 37 (VT
Annexe article 38 (VT
Annexe article 39 (VT
Annexe article 4 (VT)
Annexe article 40 (VT)
Annexe article 41 (VT)
Annexe article 42 (VT)
Annexe article 43 (VT)
Annexe article 44 (VT)
Annexe article 45 (VT)
)
)
)
)
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Annexe article 46 (VT
Annexe article 47 (VT
Annexe article 48 (VT
Annexe article 49 (VT
Annexe article 5 (VT)
Annexe article 50 (VT)
Annexe article 6 (VT)
Annexe article 7 (VT)
Annexe article 8 (VT)
Annexe article 9 (VT)

Article 4

La commissaire générale au développement durable, la directrice des affaires juridiques, le directeur général
des collectivités locales et la directrice de I'hospitalisation et de 'organisation des soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
frangaise.

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux




Chapitre ler : Généralités

Article 1
Champ d’application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés
qui s’y référent expressément.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger a certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) qui comporte
une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

Article 2

Définitions
Au sens du présent document :

Le maitre de 'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque
le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur
s’appliquent a I'entité adjudicatrice.

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maitre de I'ouvrage, diment habilité par ce
dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter dans I'exécution du marché.

Commentaires :

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut étre soit un agent du maitre de I'ouvrage, soit le représentant de
son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifieée
relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée.

Le maitre d’ceuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence
technique, est chargée par le maitre de l'ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité
architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger I'exécution des
marchés de travaux, de lui proposer leur réglement et de I'assister lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement. Les documents particuliers du marché mentionnent le
nom et 'adresse du maitre d’ceuvre. Si le maitre d’ceuvre est une personne morale, il désigne la personne
physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

Le titulaire est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En
cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement, représenté par son
mandataire.

La notification est I'action consistant a porter une information ou une décision a la connaissance de la ou des
parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la
date et I'heure de sa réception. La date et I'heure de réception qui peuvent étre mentionnées sur un récépissé
sont considérées comme celles de la natification.

L’ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie
des prestations qui constituent I'objet du marché.

La réception est I'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter 'ouvrage avec ou sans réserve. Cet
acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.

Article 3

Obligations générales des parties
3.1. Forme des naotifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est
faite :

- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;

- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens




dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et I'heure de réception de la décision ou de
l'information.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché
ou, a défaut, a son sieége social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s’est produit le
fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les
livraisons ou I'exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier jour du
délai.

Commentaires :

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de I'exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires
inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéeme en quantiéme. S’il n’existe pas de
quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, a
minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a
la fin du premier jour ouvrable qui suit, & minuit.

3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dés la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée a le
représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques
peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur
nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le
pouvoir adjudicateur.

3.4. Titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire.

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les
besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en
cours d’exécution du marche.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur
nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant
au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :




- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses conditions de
paiement,

et, de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer
sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrdlent I'entreprise, sur les
groupements dont elle fait partie peuvent étre prévues par les documents particuliers du marché notamment
pour certains marchés concernés par des dispositions restrictives en matiére d’intervention d’entreprises
étrangéres ou détenues par des groupes étrangers.

3.5. Cotraitance :

Commentaires :

Les regles relatives a la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.
3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le
prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a
l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’a la date, définie a larticle 44.1, a laquelle ces
obligations prennent fin.

Commentaires :

Lorsque le maitre de I'ouvrage institue une régle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le
préciser dans les documents particuliers du marché.

3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financiérement pour
la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; 'un d’entre eux, désigné
dans l'acte d’engagement comme mandataire, représente I'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur et du maitre d’ceuvre, pour I'exécution du marché.

3.6. Sous-traitance :
Commentaires :

Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975
relative a la sous-traitance modifiée.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’'une part, que le
représentant du pouvoir adjudicateur I'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que
ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque
celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article
L. 4532-9 du code du travail.

3.6.1. Sous-traitance directe.

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-
traitant de 'un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dés la signature de I'acte spécial constatant 'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions
de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire




de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au
pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d’'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'’il
doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maitre d’ceuvre désigné par le
marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit
présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

3.6.1.3. Dés que l'acceptation et 'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait
connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour 'exécution des prestations
sous-traitées.

3.6.1.4. Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable
des conditions de paiement, expose le titulaire a 'application des mesures prévues a l'article 46.3. Il en est de
méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts a 'appui de sa demande
de sous-traitance.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au
représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas
rempli cette obligation quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité
journaliére de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-
traitance un mois aprés cette mise en demeure expose le titulaire a I'application des mesures prévues a I'article
46.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte.
Commentaires :

Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de
préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a
la sous-traitance modifiée.

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du
sous-traitant indirect.

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a
la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur I'acceptation de ce sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement.

3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées pour la déclaration d’'un
sous-traitant direct.

3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du
pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’'une copie de la caution personnelle et solidaire
mentionnée a l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance, ou
avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de I'acte par lequel I'entrepreneur principal
donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence
du montant des prestations exécutées par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par lequel I'entrepreneur principal
donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence
du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit &tre remis au représentant du pouvoir
adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comporte I'ensemble des informations mentionnées a I'article 114 du code des marchés publics.




3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire de
tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze

jours a compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d’'observations de sa part.

3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul
compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maitre d’ceuvre, datés et numérotés. Le titulaire
en accuse réception datée.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un ordre de service appellent des réserves de sa part,
il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maftre d’ceuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi
qu’il est précisé a l'article 3.2.

3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non
fait 'objet de réserves de sa part, a 'exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.

3.8.4. Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité
pour présenter des réserves.

3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour
présenter des réserves.

3.9. Convocations du titulaire. - Rendez-vous de chantier :

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d’ceuvre ou sur les chantiers toutes les
fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, I'obligation définie a 'alinéa qui précéde s’applique a tous ses membres.

Article 4

Piéces contractuelles
4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre
ci-apres :

- l'acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;

- le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de
larticle 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-




ci vise ce cahier ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci
vise ce cahier ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;
- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.

Commentaires :

Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire peuvent notamment comprendre :

- I'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché
prévoit le réglement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;

- sous réserve de la méme exception, le détail estimatif ;
- les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de I'offre technique du titulaire, sous réserve
d’avoir annoncé son intention dans le réglement de la consultation.

4.2. Piéces a remettre au titulaire. - Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de
'acte d’engagement et des autres piéces constitutives du marché, a I'exception du CCAG, du CCTG et, plus
généralement, de toutes piéces ayant fait 'objet d’'une publication officielle.

Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, 'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Commentaires :

Les régles relatives a la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des
marchés publics.

Les regles relatives a la retenue de garantie, a la garantie a premiére demande et a la caution personnelle et
solidaire sont notamment fixées par les articles 101 a 103 du code des marchés publics.

Article 5

Confidentialité.-Mesures de sécurité
5. 1. Obligation de confidentialité :

5. 1. 1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, a 'occasion de I'exécution du
marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou d’éléments de toute
nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment a I'objet du marché, aux
moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir
adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter
que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre. Une
partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme
rendus publics.

5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.




5. 2. Protection des données a caractéere personnel :

5. 2. 1 Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a
caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur,
afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d’'un avenant.

5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les
déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues
par les documents particuliers du marché.

5. 3. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées dans les
documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des
dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le
titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix,
a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dép6t de son offre et s’il
peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution
des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution de son
contrat.

5. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Commentaires :
Une zone protégée est une zone créée par arrété des ministres compétents et faisant I'objet d’une interdiction

de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d’infraction (art. 413-7 et R. 413-1 a R. 413-
5 du code pénal).

Article 6

Protection de la main-d’ceuvre et conditions du travail

6.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est
également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de [I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette
main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant
la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. Les
modalités d’application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché.

Commentaires :

Les huit conventions fondamentales de I'OIT ratifiées par la France sont :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;

- la convention sur le droit d’'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

- la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;

- la convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

- la convention sur I'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;




- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;
- la convention sur I'dge minimum (C 138, 1973) ;
- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

6.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au marché,
d’un avenant.

6.3. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulieres
d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et
réglements mentionnés ci-dessus.

6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Article 7

Protection de I'environnement

7.1. Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de matitriser les éléments susceptibles de porter atteinte
a l'environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de
poussiéeres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore,
la pollution des eaux superficielles et souterraines.

7.2. En cas d’évolution de la |égislation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du marché,
les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer
aux régles nouvelles donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

Article 8

Garantie relative a la propriété industrielle ou commerciale

8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant
les brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce dont 'emploi lui est imposé
par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d’obtenir dans ce cas, a ses frais, les
cessions, licences ou autorisations nécessaires.

Les stipulations de I'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences,
dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.

8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 8.1, le titulaire garantit le représentant du pouvoir
adjudicateur et le maitre d’ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins
et modéles, marques de fabrique ou de commerce employés pour I'exécution du marché.

Il appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui
bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

Article 9

Assurance




9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a 'égard du maitre de
'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
par I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a I'article L.
243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut 'assurance de responsabilité décennale.

9. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant
I’'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Commentaires :

Le recours a une police d’assurance complémentaire collective de responsabilité décennale peut étre prévu
par le mafitre de 'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marché
doivent alors mentionner le montant estimé du codt de I'opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour
les assurances individuelles, les modalités de souscription et préciser qui doit étre le souscripteur de la police
collective.

Chapitre Il : Prix et reglement des comptes

Article 10

Contenu et caractére des prix
10.1. Contenu des prix :

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris
les frais généraux, impbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les
prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix,
ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent
notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre de
'ouvrage.

10.1.2. Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations
attribuées a chaque entrepreneur dans I'acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge
correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut étre appelé a rembourser au
mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et
marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et I'entretien des moyens d’accés et des chemins de service nécessaires pour les parties
communes du chantier ;




- I'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clbtures, les dispositifs de sécurité et installation
d’hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

- le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation
extérieure ;

- linstallation et I'entretien du bureau mis a la disposition du matftre d’ceuvre, si les documents particuliers du
marché le prévoient ;

- les mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant
de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix
des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particuliére et si celle-ci consiste
dans le paiement au mandataire d’'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres
membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contréle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunére le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme
étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’a un ensemble de prestations qui n’est pas de nature a
étre répéte.

Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique
a une nature d’ouvrage ou a un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’a
titre évaluatif.

Commentaires :

L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a I'article 17.1 ci-apreés.

10.3. Décomposition et sous-détails des prix :

10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix
unitaires.

10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant,
pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de l'unité
correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’'unité en question, les pourcentages de ces prix
correspondant aux frais généraux, aux impots et taxes et a la marge pour risques et bénéfices, ce dernier
pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impots et taxes.

Commentaires :

L’expression nature d’'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 17.1 ci-apreés.

10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges
salariales, dépenses de matériaux et de matiéres consommables, dépenses de matériel ;

2° Les frais généraux, d’'une part, les impéts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des
déboursés 1° ci-dessus ;




3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de I'ensemble des deux postes
précédents.

10.3.4. Sila décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’'un prix unitaire ne figure pas parmiles piéces
contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain
délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut
étre inférieur a vingt jours.

L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’'un prix unitaire, quand
cette piece est a produire dans un délai déterminé, fait obstacle a la mise en ceuvre de la procédure de
réglement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite piece.

10.4. Variation dans les prix :

10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas ou la réglementation prévoit des prix révisables ou si
les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des
prix.

Commentaires :

L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire I'objet d’'une révision des
prix.

10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur a la date
a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés
dans les mémes conditions.

Commentaires :

Lorsque les travaux sont allotis, le maitre de 'ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour
lintervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’'une opération, pour la mise en ceuvre de
'actualisation de chacun des marchés correspondants.

10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d'index de référence fixés par les
documents particuliers du marché. A défaut, I'actualisation se fait sur la base de I'index BT 01 pour les travaux
concernant majoritairement le batiment et sur la base de l'index TP 01 pour les travaux concernant
majoritairement les travaux public. La formule mise en ceuvre est la suivante :

Prix nouveau = prix initial x (indices a la date de début d’exécution des prestations - 3 mois) / indices de la
date de fixation du prix dans I'offre.)

Commentaires :

L’'index de référence par défaut peut étre remplacé, par voie d’avenant, par I'index correspondant a I'objet du
marché.

10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du
marché.

La valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle de |la date d’établissement des prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause doit étre appréciée au plus tard a la
date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou
a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement
modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.

Si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait
'objet d’'une prolongation dans les conditions prévues a I'article 19.2, la révision des réglements ultérieurs a
la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence a la date
d’achévement contractuelle.




10.4.5. En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans le marché ou, a défaut
d’une telle précision, elle est la suivante :

- le 1er jour du mois de calendrier qui précede celui de la signature de I'acte d’engagement par le titulaire dans
le cas d’une procédure d’appel d’offres ;

- le 1er jour du mois qui précéde celui de la signature de I'offre finale dans le cas des procédures négociées ;

- le 1er jour du mois qui précéde la remise de I'offre définitive dans le cas d’'une procédure de dialogue
compétitif.

Article 11

Rémunération du titulaire et des sous-traitants
11. 1. Réglement des comptes :

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme
il est indiqué a I'article 13.

11. 2. Prix des travaux :

11. 2. 1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est di dés lors que I'ouvrage, la partie d’ouvrage
ou 'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées,
pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les
quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément a l'article 10. 3. 2, méme si celle-
ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de méme pour les erreurs
que pourrait comporter cette décomposition.

Commentaires :

L’expression nature d’'ouvrage est entendue au sens défini a 'article 17. 1 ci-aprés.

11. 2. 2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant
ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en ceuvre.

Commentaires :
L’expression nature d’'ouvrage est entendue au sens défini a 'article 17. 1 ci-aprés.

Dans le cas d’'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions
relatives a chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.

11. 3. Approvisionnements :

Chaque acompte regu dans les conditions de l'article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux
approvisionnements constitués en vue de travaux, a condition que les documents particuliers du marché
prévoient les modalités de leur réglement.

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix du bordereau
de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants
de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait 'objet d’'un acompte pour approvisionnement
restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du chantier sans autorisation écrite du
maitre d’ceuvre.

11. 4. Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées a l'article 10. 4, il y a lieu a actualisation ou révision des prix, le




coefficient d’actualisation s’applique a tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique

-aux travaux exécutés pendant le mois ;

-a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées
pour approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
11. 5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les
travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais a 'ensemble des prix applicables aux travaux de
cette tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d’'une tranche conditionnelle, ce dédit est d0 au titulaire,
en tenant compte des dispositions prévues a l'article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de
réalisation des travaux, dés que lui est notifiée la décision de renoncer a I'exécution de cette tranche. Si le
délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de I'ordre de service prescrivant
cette exécution est expiré, le dédit est d0 quinze jours aprés que le titulaire a mis le représentant du pouvoir
adjudicateur en demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, a
’'expiration d’un certain délai, a une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte
des dispositions prévues a larticle 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis
'expiration de ce délai jusqu’a la date fixée pour le démarrage des travaux dans I'ordre de service prescrivant
I'exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de I'ordre de service faisant connaitre la
décision de renoncer a cette exécution, ou bien, en I'absence d’une telle notification, dans le délai imparti par
les documents particuliers du marché jusqu’a expiration de ce délai.

Sil'indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu
compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentieme.

Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se
cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mémes modalités que les prix du
marché.

11. 6. Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :

11. 6. 1. Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
'objet d’'un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf
si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette
répartition.

11. 6. 2. Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d’eux font I'objet d’'un paiement individualisé.

11. 6. 3. Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d’'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant
'objet d’un paiement individualisé.

11. 7. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions
stipulées par l'acte spécial.

Commentaires :
Le reglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux dispositions

de l'article 116 du code des marchés publics. Le maitre d’ceuvre est la personne désignée par le représentant
du pouvoir adjudicateur pour I'application de ces dispositions.




Article 12

Constatations et constat contradictoires
12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui
en résulte.

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur
exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maitre d’ceuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires,
portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités a prendre en compte, tels que résultats de
mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires a la
détermination du prix unitaire a appliquer.

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I'une ou de l'autre
des parties ne préjugent pas I'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de
responsabilités.

12.4. Le maitre d’ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette
date ne peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la demande. Les constatations donnent lieu a la
rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maitre d’ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui
suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maitre d’ceuvre.

Si le titulaire, dment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé
accepter sans réserve le constat qui en résulte.

12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires
pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les
ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par
lui et a ses frais, il n’est pas fondé a contester la décision du maitre d’ceuvre relative a ces prestations.

12.6. Dans le cas ou le maftre d’ceuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles
12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du
pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues a l'article 3.1, la date des constatations. Il en
informe le titulaire et le maftre d’ceuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté a la date
des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’'un expert, afin que puissent étre mises en application les
dispositions particuliéres suivantes :

- si le maitre d’ceuvre diment convoqué n’est pas présent ou représenté a la date fixée, cette absence est
constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant
éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de I'article 12.4 ;

- il en est de méme si le maitre d’ceuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.

Article 13

Modalités de réglement des comptes
13. 1. Demandes de paiement mensuelles :

13. 1. 1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre,
sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution
du marché depuis son début.




Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors
TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre de service prévu a
larticle 14. 1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent a chaque projet de
décompte mensuel concerné.

13. 1. 2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1. Travaux et autres prestations du marché ;

2. Approvisionnements ;

3. Primes ;

4. Remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait 'avance, le cas
échéant, au titre de I'article 26. 4.

13. 1. 3. Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix a régler a
'achévement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

-pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

-pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des
travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils
résultent des constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont
jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent étre
fractionnés si 'ouvrage ou la partie d’'ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté
une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de I'ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer
ce pourcentage, il est fait usage, si le maitre d’ceuvre I'exige, de la décomposition de prix définie a I'article 10.
3.

13. 1. 4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non
encore utilisés.

13. 1. 5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant
éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

13. 1. 6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir le projet de décompte
mensuel suivant un modeéle qu’il lui communique.

13. 1. 7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s’il ne les a pas déja fournies :

-les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;

-le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

-le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de larticle 26. 4, dont il demande le
remboursement ;

-les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

13. 1. 8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette
demande est datée et mentionne les références du marché.




Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre par tout moyen permettant de
donner une date certaine.

13. 1. 9. Le maitre d’'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

13. 1. 10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas
les parties contractantes.

13. 2. Acomptes mensuels :

13. 2. 1.A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de 'acompte mensuel a régler
au titulaire. Le maitre d’ceuvre dresse a cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence
entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L’effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de 'acompte actualisables ou révisables sont
majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les
index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a I'aide des derniers
coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans I'état d’acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de 'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et
qgu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de 'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus,
augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des
montants des postes c, fet g.

13. 2. 2. Le maitre d’ceuvre notifie par ordre de service au titulaire I'état d’acompte mensuel et propose au
représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les
sept jours a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la demande du
titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procéde au paiement sur la base des
sommes qu’il admet.

En cas de contestation sur le montant de 'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur régle les sommes
admises par le maitre d’ceuvre. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’un
complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande
présentée par le titulaire.

Commentaires :

Le délai global de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire
par le maitre d’ceuvre, en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.

13. 2. 3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties contractantes.

13. 3. Demande de paiement finale :

13. 3. 1. Aprés 'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet
de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.




Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant
faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes
mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a 'exception des approvisionnements et des avances.
Ce projet est accompagné des éléments et piéces mentionnés a larticle 13. 1. 7 s’ils nont pas été
précédemment fournis.

13. 3. 2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre, par tout moyen permettant de
donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours a compter de la date de notification de la
décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue a I'article 41. 3 ou, en I'absence d’un telle notification,
a la fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 41. 1. 3 et 41. 3.

Toutefois, s’il est fait application des dispositions de larticle 41. 5, la date du procés-verbal constatant
’'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la décision de réception
des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S’il est fait application des dispositions de I'article 41. 6, la date de notification de la décision de réception des
travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en demeure
restée sans effet, le maitre d’oeuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final
est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini a l'article 13. 4.
13. 3. 3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Commentaires :

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été
levées, sous peine de les voir abandonnées.

13. 3. 4. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par le maftre d’ceuvre.

13. 4. Décompte général.-Solde :
13. 4. 1. Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
-le décompte final ;

-I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes conditions
que celles qui sont définies a l'article 13. 2. 1 pour les acomptes mensuels ;

-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Commentaires :

Lorsqu’un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour 'ensemble des prestations
exécutées au cours de chacune de ces périodes.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors
le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux
dates ci-aprés :




-quarante jours aprés la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire ;
-douze jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le
décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder.L’absence de notification au
titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours
a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent
en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le titulaire
n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a l'article 50. 1. 1.

13. 4. 3.A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par
larticle 13. 4. 4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du décompte général, le titulaire
renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d’ceuvre, le décompte général revétu
de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et
définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents
au solde.

Commentaires :

La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le
point de départ du délai global de paiement en application du décret n® 2002-232 du 21 février 2002 modifié.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur régle, dans
un délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer,
les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au
paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la
demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 50 du présent CCAG.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

13. 4. 5. Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir
adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé a l'article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas ou, I'ayant
renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en
précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a I'article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé
étre accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

13. 5. Réglement en cas d’entrepreneurs groupés :

13. 5. 1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniére individualisée,
les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'’il y a de membres a payer séparément, a concurrence
du montant di a chacun.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

-indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au

membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir
adjudicateur doit régler a ce sous-traitant ;




-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :

Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes
de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de
l'article 116 du code des marchés publics.

13. 5. 2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité a présenter les projets de décomptes et a accepter le
décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13. 5. 3. Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans I'hypothése
ou les paiements ne sont pas faits a un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprés duquel
est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains
mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour sireté de laquelle cette saisie-
attribution a été faite.

Si I'éventualité ci-dessus survient ou si 'un des membres du groupement est défaillant, le membre du
groupement en cause ne peut s’opposer a ce que les autres membres du groupement demandent au
représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement
a ces demandes soient faits a un nouveau compte unique ouvert a leurs seuls noms.

Article 14

Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est
nécessaire au bon achévement de I'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le
marché n’a pas prévu de prix.

14.2. Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

lls sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en
vigueur le mois d’établissement de ces prix.

14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maitre
d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du
préjudice indemnisé, s'’il y a lieu, par application de l'article 15.3 ou de l'article 16.1.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix
nouveaux.

14.4. L’ordre de service mentionné a I'article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze
jours apres, notifie au titulaire les prix proposés pour le reglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d’ceuvre aprés consultation du titulaire.
lls sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s'’il s’agit
de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’'un prix
forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou
d’éléments d’ouvrage.

Commentaires :

L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini a I'article 17.1 ci-apreés.

Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour I'établissement des décomptes ; ils n’exigent ni
I’'acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire.

Commentaires :




Les prix notifiés par I'ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire a un niveau le plus proche
possible du prix qui sera arrété finalement.

14.5. Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par I'ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant I'ordre de
service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maftre d’ceuvre en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu’il propose.

Commentaires :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-
ci font 'objet d’'un avenant au marché.

Article 15

Augmentation du montant des travaux

15.1. Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision
d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, a partir des prix initiaux du marché définis a I'article
13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l'article 14.3 ou devenus
définitifs en application de I'article 14.4.

Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-a-
dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.

15.2. Dans le cas d’'un marché a tranches conditionnelles, le montant et le montant contractuel des travaux
définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont
I'exécution a été décidée.

15.2.1. Sous réserve de I'application des stipulations de l'article 15.4, le titulaire est tenu de mener a son terme
la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit 'importance de 'augmentation du montant
des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou
d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que
celles qui sont énoncées a l'article 15.2.2.

15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins
ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant I'objet du marché doivent satisfaire que si le
montant des travaux de cette espéce n’excéde pas le dixieme du montant contractuel des travaux.

Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a exécuter des travaux de
'espéce définie a l'alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de
service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris I'ordre de
service dont I'exécution est refusée, excéde le dixieme du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les
justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la
notification de I'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maitre
d’ceuvre.

15.3. Si laugmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a
'augmentation limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a &tre indemnisé en fin de compte du préjudice
qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-dela de 'augmentation limite.

L’augmentation limite est fixée :

- pour un marché a prix forfaitaires, 8 5 % du montant contractuel ;

- pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel ;

- pour un marché dont 'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions




définies a l'article 11.2.3, a la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de
rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de I'importance respective
de lintervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, I'augmentation
limite est fixée a la somme des augmentations limites afférentes respectivement a chacun des montants
contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

15.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’oeuvre, un mois au moins a 'avance, de la date probable a
laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

15.4.1. Si le titulaire n'avise pas le maitre d’ceuvre dans le délai fixé a 'alinéa précédent, il est tenu d’arréter
les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-
dela du montant contractuel ne sont pas payés.

15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le maitre d’ceuvre notifie au
titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arréter les travaux prise par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

15.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si 'ordre de service du maitre
d’ceuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné a l'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans
la limite des plafonds fixés a 'article 15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en
arréte I'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas payés.

15.4.4. Les mesures conservatoires a prendre a I'arrét du chantier, décidées par le maitre d’ceuvre, sont a la
charge du maitre de 'ouvrage.

Commentaires :

Dans les cas ou la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents
particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique pas.

15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entrainer une modification du
montant des travaux, le maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation prévisionnelle qu’il fait de cette
modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. SiI'ordre de service prescrit
des travaux de I'espéce définie au premier alinéa de l'article 15.2.2, I'estimation précédente indique la part
correspondant a ces travaux.

15.6. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés a bons de commande pour lesquels le
titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.

Article 16

Diminution du montant des travaux

16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a la
diminution limite définie a l'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice
qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

- pour un marché a prix forfaitaires, 8 5 % du montant contractuel ;

- pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;

- pour un marché dont 'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions
définies a larticle 11.2.3, a la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de
rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de I'importance respective

de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution




limite est fixée a la somme des diminutions limites afférentes respectivement a chacun des montants
contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

16.2. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés a bons de commande comportant un
minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s’appliquent.

Lorsqu’au terme de I'exécution d’'un marché a bons de commande, le total des commandes du pouvoir
adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit a une
indemnité égale a la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient a exécuter pour
atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant
des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d’indemnisation, d’apporter au pouvoir adjudicateur
toutes les justifications nécessaires a la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours
a compter de la date d’effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation du marché.

Article 17

Changement dans l'importance des diverses natures d’ouvrage
17.1. Au sens du présent CCAG :

- les ouvrages ou équipements réglés par application d’'un méme prix forfaitaire dans la décomposition du
montant du marché constituent une méme nature d’ouvrage ;

- les ouvrages ou équipements réglés par application d’'un méme prix unitaire dans le détail estimatif
constituent une méme nature d’ouvrage.

17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances
qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, 'importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de
telle sorte que les quantités exécutées different de plus d’un tiers en plus ou de plus d’'un quart en moins des
quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du
préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d’'un marché a tranches conditionnelles, les quantités a prendre en compte ne comprennent que
celles qui sont afférentes aux tranches dont I'exécution a été décidée.

L’'indemnité a accorder s’il y a lieu est calculée d’aprés la différence entre les quantités réellement exécutées
et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart.

Les stipulations qui précédent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants
des travaux figurant, d’'une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux
sont I'un et I'autre inférieurs @ 5 % du montant du marché.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a I'occasion de I'exécution de natures d’ouvrages dont les
prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des
quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excéde 5
% du montant du marché.

17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de
service du maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues
a l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de
ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de I'article 15.3 ou de
l'article 16.1.

Commentaires :

Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent étre intégrées dans ce prix.

17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés a bons de commande.




Article 18

Pertes et avaries
18.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa
négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres.

18.2. Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les
approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne
puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les crues, la houle et tous autres phénomeénes
naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux.

18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui
n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice
subi, sous réserve :

- qu’il ait pris, en cas de phénoméne naturel, toutes les dispositions découlant de l'article 18.2 ;
- qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel
flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

Chapitre lll : Délais

Article 19

Fixation et prolongation des délais
19.1. Délais d’exécution :

19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie a l'article 28.1 et le délai
d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la
période de préparation.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de
service précise la date a partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date,
fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début
d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois a celle de la notification du marché.

19.1.2. Les dispositions de I'article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de 'ensemble
des travaux, qui peuvent étre fixés par le marché pour I'exécution de certaines tranches de travaux, ou de
certains ouvrages, parties d’'ouvrages ou ensembles de prestations.

19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date
limite pour 'achévement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers
du marché fixent en méme temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée
par ordre de service pour commencer les travaux doit étre antérieure a cette derniére date limite.

19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le
représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de 'ensemble des travaux allotis tous
corps d’état confondus et en tenant compte d’'un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates
d’intervention relatives a chaque lot, et figurant en annexe de 'acte d’engagement.

Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions




prévues a l'article 28.2.
19.2. Prolongation des délais d’exécution :

19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut
résulter que d’un avenant.

19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de 'ensemble des travaux ou d’'une ou plusieurs tranches de
travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par :

- un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines natures d’ouvrages

- une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
- un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;

- un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de I'ouvrage ou de travaux
préalables qui font 'objet d’'un autre marché.

L’'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre d’ceuvre aprés avis du titulaire, et
décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.

Commentaires :
L’expression nature d’'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 17 ci-avant.

L’arrét des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles consécutive a la mise a jour
d’objets ou de vestiges reléve des dispositions de I'article 33.2. du présent CCAG ; a ce titre il donne lieu a
'application des dispositions de I'article 49 ci-aprés. Il en est de méme de I'arrét des travaux en raison d’un
ordre de réquisition du titulaire.

19.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette
prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au
nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées dintempéries
prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour
le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition |égale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres
phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la
prolongation du délai d’exécution en fonction de criteres qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au
titulaire en récapitulant les constatations faites.

19.3. Prolongation ou report des délais en matiére de tranches conditionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de I'ordre de service
d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport a I'origine du délai d’exécution d’une autre tranche,
il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé
d’'une durée égale a celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité
d’attente et définissent, par rapport a I'origine du délai d’exécution d’'une autre tranche, le point de départ du
droit du titulaire a cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette
exécution entraine un report de I'ouverture du droit a indemnité égal a la prolongation ou au retard.

19.4. Lorsque I'entrepreneur est amené a intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution




du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’'urgence.

Article 20

Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s’agisse de I'ensemble du
marché ou d’'une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué
une pénalité journaliére de 1/3 000 du montant hors taxes de 'ensemble du marché, de la tranche considérée
ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-a-dire du marché
initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix initiaux
du marché hors TVA définis a l'article 13.1.1.

20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de I'exploitation de I'entreprise, si la résiliation résulte d’'un des
cas prévus a l'article 46.1.

20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précédent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues
par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties
d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant I'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites
fixés dans le marché.

20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation
prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues a l'article 13.2.1.

Commentaires :
Les pénalités ne sont pas elles-mémes assujetties a la TVA.

20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant
du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard
partiel n’ait pas eu d'impact sur les autres travaux de 'ouvrage.

20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans
que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives a I'exécution de 'ensemble des
travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’'ouvrages ou ensembles de prestations faisant
I'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues a
larticle 13.1.2. Il est procédé a leur révision dans les conditions prévues a I'article 13.2.1.

20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités
et des primes.

20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour 'ensemble
du marché.

Commentaires :

Le terme d’ exonération s’entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est
dépassé.

20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes a
’'exécution, dans les conditions précisées a I'article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte
mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées apres la remise compléte des
documents.




20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les
pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications
données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur
les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du
pouvoir adjudicateur a I'égard des autres entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précédent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées a l'article
20.5.

Chapitre IV : Réalisation des ouvrages

Article 21

Provenance des matériaux et produits
21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous
réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des
produits et matériaux mis en ceuvre.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché,
le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d’ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont
modifiés que si I'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix.
Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a I'article 14, le maitre d’ceuvre notifiant par ordre de service
les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent 'autorisation donnée.

Si le maitre d’ceuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par le titulaire d’'une réfaction déterminée sur
les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Article 22

Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les
gisements se révelent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser a temps le maitre d’ceuvre
; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt.
La substitution peut donner lieu a I'application d’'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues a I'article
14.

22.2. Sauf dans I'hypothése ou les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis a la disposition du titulaire par le
maitre de I'ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives
nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances a
la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont a la charge du
titulaire.

22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et,
le cas échéant, les frais d’ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maitre de I'ouvrage, la charge des dommages entrainés par
lextraction des matériaux, par I'établissement des chemins de desserte et, d’'une fagon générale, par les
travaux d’aménagement nécessaires a I'exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maitre
de I'ouvrage au cas ou la réparation de tels dommages serait mise a la charge de celui-ci.

Article 23




Qualité des matériaux et produits. - Application des normes

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de
performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois au
premier jour du mois d’établissement des prix défini a l'article 10.4.5, sauf pour celles dont I'application
immédiate est rendue obligatoire par la réglementation francgaise.

23.2. Dans le cas ou le marché se référe a des normes frangaises non issues de normes européennes, des
matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des normes en vigueur dans
d’autres Etats parties a I'Accord sur les marchés publics de I'Organisation mondiale du commerce peuvent
étre admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Commentaires :

Une liste des Etats parties a 'AMP figure dans la notice d’utilisation de l'avis européen d’appel a la
concurrence, accessible sur le portail internet Marchés publics du ministére chargé de I'économie, rubrique
Formulaires pour les acheteurs publics .

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui
pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagnés de leur traduction en frangais
s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente
de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d’ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne
sont modifiés que si 'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux
prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 14, le maitre d’ceuvre devant notifier par
ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent 'autorisation donnée.

Si le maitre d’ceuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par le titulaire d’'une réfaction déterminée sur
les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.4. Si le marché énumére les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon
fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur
ou a d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.

A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux
équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre,
les spécifications techniques nécessaires a l'utilisation de ces fournitures.

Article 24

Vérification qualitative des matériaux et produits. - Essais et épreuves
24 1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut
étre établie :

- par une attestation délivrée par un organisme établi dans 'Espace économique européen et accrédité selon
les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité frangais d’accréditation (COFRAC) ou tout
autre organisme d’accréditation signataire de I'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de
European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation ;

- par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui
concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.




Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut étre consultée sur le site :
www.european-accreditation.org

A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a utiliser, ceux-ci font I'objet
de propositions écrites du titulaire soumises a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

24.2. Si le marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve de conformite,
des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de larticle 24.1 peuvent
également étre admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les dispositions de I'article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniére a faciliter les
vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent
étre facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux,
produits et composants refusés doivent étre enlevés rapidement du chantier, les dispositions de I'article 37
étant appliquées s’il y a lieu.

24 4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ;
le maitre d’ceuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carriéres du titulaire
et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maitre d’ceuvre. Les documents particuliers
du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contréle.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met a sa
disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maitre d’ceuvre ou de son
prépose.

Le titulaire adresse au maitre d’ceuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de
ces certificats, le maitre d’ceuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou
non étre utilisés.

24 5. Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.

Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélevement
des matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de
matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas I'acceptation de cette fourniture, le
maitre d’ceuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre
d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses
correspondant a ces derniéres vérifications sont a la charge du titulaire.

24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle sont faites a la diligence et a la
charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et épreuves que le maitre d’ceuvre exécute
ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24 8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications
entrainent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, le mafitre d’ceuvre ou leurs préposés.

Article 25

Vérification quantitative des matériaux et produits
25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant I'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-
ci sont présumées exactes ; toutefois, le maitre d’ceuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque




livraison, a une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

- a la charge du titulaire si la pesée révele qu’il existe, au préjudice du pouvoir adjudicateur, un écart de masse
supérieur a la freinte normale de transport ;

- a la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.

25.2. S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués
dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces transports ne sont pas prises en
compte dans le réglement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas I'objet d’'un réglement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la
rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu,
aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

Article 26

Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maftre de
'ouvrage dans le cadre du marché

26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maitre de I'ouvrage de certains matériaux, produits ou
composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge a leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la tragabilité de ces matériaux et produits sont mis a la disposition du titulaire par
le maitre de I'ouvrage.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre de I'ouvrage, il doit
présenter ses observations par écrit au maitre d’ceuvre dans le délai de quinze jours a partir du moment ou il
a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la mise en ceuvre effective de
ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra s’en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-
conformité de I'ouvrage aux spécifications du marché.

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du représentant du pouvoir adjudicateur, elle fait I'objet d’'un
procés-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26.3. Si la prise en charge a lieu en I'absence du représentant du pouvoir adjudicateur, les quantités prises en
charge par le titulaire sont réputées étre celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou
au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit s’assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de
livraison porté a sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement
décelables. S’il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire a I'égard du
transporteur ou du fournisseur les réserves d’'usage et en informer aussitot le maitre d’ceuvre.

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et méme en
cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de
débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépét ou a
pied d’ceuvre des matériaux, produits ou composants.

Commentaires :

Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d’exécution des opérations qui font 'objet de cet
article 26.4.

Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes
redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d’'une fagon générale, toutes pénalités
et tous frais tels qu’ils résultent des réglements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve
définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure ou le retard résulte de son fait.

26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou
composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les magasins




nécessaires, méme en dehors du chantier.
Commentaires :

Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des magasins qui font
I'objet de cet article 26.5.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de transport entre les
magasins et le chantier.

26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants a partir de leur prise en
charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.

Commentaires :

Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particuliéres de conservation des matériaux, produits et
composants pris en charge par le titulaire.

26.7. Le titulaire ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la réception des matériaux, produits ou
composants fournis par le maitre de 'ouvrage que si les documents particuliers du marché précisent :

- le contenu du mandat correspondant ;

- la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
- les vérifications a effectuer ;

- les moyens de contrdle a employer, ceux-ci devant étre mis a la disposition du titulaire.

26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée incluse dans les
prix.

Article 27

Plan d’implantation des ouvrages et piquetages
27.1. Plan général d’implantation des ouvrages :

Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en
planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport a des repéres fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par
ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché, ou, si 'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux est postérieur a celle-ci, au plus tard en méme temps que cet ordre.

27.2. Piquetage général :

27.2.1. Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan
général d’'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordées
en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés a I'article 27.1. La position des piquets est notée sur un
plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d'implantation des ouvrages, qui se substitue alors
au plan de piquetage général.

27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan général d'implantation
des ouvrages notifié au titulaire comporte I'indication de la position des piquets.

27.2.3. Sile piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire,
a sa charge, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

Commentaires :

Le maitre de I'ouvrage doit préciser si le prix du titulaire comprend les piquetages. Si cette précision n’est pas
donnée lors du lancement de la procédure, le piquetage fait 'objet d’'une tranche conditionnelle que tous les




candidats doivent chiffrer. Si le piquetage n’a effectivement pas été effectué avant la notification du marché,
la tranche conditionnelle peut alors étre affermie, lors de la mise au point par le maitre d’'ouvrage.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

27.3.1. Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres réseaux, dépendant du maitre de
'ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend a sa charge les sondages
préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au titulaire en vue
de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-méme reporté sur le plan de piquetage général
mentionné a l'article 27.2.1.

Il appartient également au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre de recueillir auprés des exploitants des
ouvrages repérés les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux et de les notifier au
titulaire.

27.3.2. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est effectué par le titulaire,
a sa charge, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial
sont découverts aprés la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maftre de I'ouvrage et le
maitre d’ceuvre ; il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention
a appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention
afférentes font I'objet d’un avenant au marché, a la charge du maitre de I'ouvrage.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’a décision du maitre d’ceuvre, prise par ordre
de service, sur les mesures a prendre.

27 .4. Procés-verbaux de piquetage. - Conservation des piquets :

Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués apres la notification du marché, un procés-verbal
de l'opération est dressé par le maitre d’oeuvre et notifié par ordre de service au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de
besoin.

27.5. Piquetages complémentaires :

27.5.1. Lors de l'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général et,
éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.

27.5.2. Les piquets placés au titre d’'un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de ceux qui
ont été placés au titre du piquetage général.

27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, méme s’il y a eu des vérifications
faites par le maitre d’ceuvre.

Article 28

Préparation des travaux
28. 1. Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant laquelle, avant
lexécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre établis, cette période est incluse dans le délai
d’exécution du marché et a une durée de deux mois. La durée de la période de préparation peut étre prolongée
par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; 'ordre de service prolonge
le délai d’exécution du marché de la méme durée.




28. 2. Programme d’exécution.-Calendrier d’exécution :

28. 2. 1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront
utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée
d’exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d’assurance qualité du chantier
décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité et le porte a la connaissance du maitre d’ceuvre,
qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-
ci est libre de les modifier, a I'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont
portées a la connaissance du maitre d’ceuvre comme le plan initial.

28. 2. 2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’'un marché unique.

Dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution indique les dispositions prévues
par le mandataire pour assurer la coordination des taches incombant aux autres membres du groupement.

Le programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maitre d’ceuvre dix jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation. Si une telle période n’est pas prévue par le CCAP, ce programme est
notifié un mois au plus tard aprés la notification du marché.

Passé le délai d’'un mois a compter de la date de notification pour visa, 'absence de visa ne fait pas obstacle
a I'exécution des travaux.

28. 2. 3. Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission
d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents
lots, puis il est soumis par le maitre d’ceuvre a I'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus
tard dix jours avant I'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de
service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’a l'intervention d’'un accord entre les entreprises concernées,
le calendrier prévisionnel mentionné a l'article 19. 1. 4 s’applique.

28. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matiére de sécurité et de protection de la santé
font I'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre Il du titre Il du livre V de la
partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation I'exige, au représentant
du pouvoir adjudicateur.L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation
des travaux.

Les dispositions du présent article 28. 3 s’imposent a chacun des membres d’un groupement ainsi qu’'a
'ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent I'établissement d’autres plans de prévention en
matiére de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la
période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

28. 4. Gestion de la qualité :

28. 4. 1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution prévu
a l'article 28. 2, le titulaire prend les dispositions utiles en matiére notamment :

-d’organisation ;




-de contrbles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-
traitants ; 'ensemble de ces contrbles est désigné par I'expression le contréle intérieur ;

-de tragabilité du suivi des travaux et de tragabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contréle
intérieur ;
-de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28. 4. 2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes
sensibles, ou des vérifications particuliéres sont utiles. On distingue en la matiére :

-les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a I'avance le maitre d’ceuvre pour qu’il puisse, s’il le juge
utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;

-les points d’arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution qu’avec l'accord exprés du maitre
d’ceuvre.

28. 4. 3. Les résultats du contrble intérieur sont adressés par le titulaire au maitre d’ceuvre ou tenus a la
disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28. 4. 4. Lorsque I'exécution du marché comporte la mise en ceuvre d’équipements ou de produits comportant
des spécifications de pose, d’entretien ou d’'usage, ces spécifications figurent au programme d’exécution des
travaux.

28. 5. Registre de chantier :

L’ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est
répertorié historiquement par le maitre d’ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui,
et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants
autorisés et remis au maitre de 'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception
définitive de I'ouvrage.

Commentaires :

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la tenue d’un registre de chantier
lorsqu’il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation au présent article 28. 5 figure alors
dans les documents particuliers du marché.

Article 29

Etudes d’exécution
29. 1. Documents fournis par le titulaire :

29. 1. 1. Le titulaire établit, d’aprés les documents particuliers du marché, notamment d’aprées les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution,
notes de calculs, études de détail.

Commentaires :

Si, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les études d’exécution sont mises a
la charge du maftre d’ceuvre dans les conditions prévues a I'article 29. 2 du présent CCAG, il convient de le
préciser dans les documents particuliers du marché et d’y indiquer les modalités détaillées y afférentes.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences
de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de
résistance.

S’il reconnaft une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir




adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d’ceuvre et au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des interventions
ultérieures sur 'ouvrage (DIUO).

29. 1. 2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et
les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Commentaires :
L’expression nature d’'ouvrage est entendue au sens défini a I'article 17. 1 ci-avant.

lls doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les
formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces dans tous les éléments et assemblages,
les armatures et leur disposition.

29.1. 3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence
du titulaire sont soumis au visa du maitre d’ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des
avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

29. 1. 4. Le titulaire fournit au maitre d’ceuvre I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution du ou des
ouvrages qu’il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de
l'article 3. 1.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

Commentaires :

Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire devra disposer
des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir I'interopérabilité des documents
électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le maitre de I'ouvrage et tels qu’ils sont
indiqués dans le marché.

S’ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au maitre d’ceuvre en trois
exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

29.1. 5. Le titulaire s’engage a réaliser 'ouvrage conformément aux documents nécessaires a I'exécution qu’il
a fait viser par le maitre d’ceuvre.

Il ne peut, sauf accord exprés du maitre d’ceuvre notifié par ordre de service, commencer I'exécution d’'un
ouvrage qu’aprés avoir regu le visa du maitre d’ceuvre sur 'ensemble des documents nécessaires a cette
exécution.

Le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre est fixé a quinze jours. Si, dans ce délai, le maitre d’ceuvre
constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le
titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir 'ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou
de compléter.

29. 2. Documents fournis par le maitre d’ceuvre :

Lorsque la mission confiée au maftre d’ceuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires
a la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter 'ensemble de ces documents.

Si le maitre d’ceuvre est conduit, en cours d’exécution du marché, a fournir au titulaire des documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n’est pas engagée sur la teneur de ces
documents. Toutefois, le titulaire a I'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne
contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art ; il doit
les signaler immédiatement au maitre d’ceuvre par écrit.




Article 30

Modifications apportées aux dispositions contractuelles
Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le
marché.

Le maitre d’ceuvre peut accepter, aprés accord du représentant du pouvoir adjudicateur, les changements
proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le réglement des comptes :

- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que prévoit le marché, les
métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n’a droit a
aucune augmentation de prix ;

- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font
'objet d’'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues a I'article 14.

Sur injonction du maitre d’oeuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu
de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en
conformité.

Article 31

Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier
31.1. Installations de chantier :

31.1.1. Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations
de chantier dans la mesure ou ceux que le représentant du pouvoir adjudicateur a mis éventuellement a sa
disposition ne sont pas suffisants.

31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations
de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a
la circulation publique.

31.1.3. Si le chantier n’est d’'un accés facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de
dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation armée a la
disposition du maitre d’ceuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.

31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre de I'ouvrage pour le
compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n’est pas le pouvoir adjudicateur, 'organisme
signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maftre d’ceuvre.

Commentaires :

L’article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique,
le nom, la raison sociale et 'adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dés lors que le chantier
concerné a donné lieu a la délivrance d’un permis de construire. En application de I'article D. 4711-1 du méme
code, I'adresse et le numéro d’appel de I'inspection du travail compétente et le nom de I'inspecteur compétent
doivent étre affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces
dispositions s’appliquent également a tous les sous-traitants du titulaire.

31.2. Lieux de dépbt des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépét
temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre de 'ouvrage met éventuellement
a sa disposition comme lieux de dépdt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains a
accord préalable du maftre d’ceuvre, qui peut refuser I'autorisation ou la subordonner a des dispositions
spéciales a prendre, notamment pour 'aménagement des dépbts a y constituer, si des motifs d’intérét général,




comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.
Commentaires :

Les déblais en excédent ont vocation finale soit a étre réemployés pour les besoins du chantier, soit a étre
éliminés dans les conditions prévues a I'article 36.

31.3. Autorisations administratives :

Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations
administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou prive, les
permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de
construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant 'objet du marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre apportent leur concours au titulaire pour lui
faciliter 'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des
emplacements nécessaires a l'installation des chantiers et au dép6t temporaire des déblais.

31.4. Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre :

31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les réglements et
consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure
qgu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés
par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et, au besoin,
gardés.

31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées
au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, si I'importance des chantiers le justifie.

31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du titulaire.
31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires aprés
mise en demeure restée sans effet.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

L’intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.

31.4.5. Le maitre d’ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel
intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.
31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, dans I'’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque

personne et de son employeur.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.




31.5.3. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre autorité
compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production a tout moment.

31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

31.6. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a 'usage du public doit étre conforme
aux instructions réglementaires en la matiére ; elle est réalisée, sous le contrdle des services compétents, par
le titulaire, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation, et sans préjudice de I'application de I'article 31.4.4.

Si I'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mémes
conditions, de la mise en place et de I'entretien de la signalisation aux extrémités des sections ou la circulation
est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la circulation est
interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

Commentaires :

Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les documents
particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maitre d’ceuvre, le personnel
nécessaire a la disposition des services compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours a l'avance, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractére mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du
déplacement du chantier.

31.7. Maintien des communications et de I'’écoulement des eaux :

31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation
des personnes, ainsi que I'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par
les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent étre
apportées a ces communications et a 'écoulement des eaux.

31.7.2. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, aprés
mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.
31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au
titre de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit prendre, a ses frais et risques, les dispositions
nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins,
notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d’acces, le bruit des engins, les vibrations, les
fumées et les poussiéres.

31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d’ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens :

Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué en application de l'article 27.3, le titulaire doit, dix jours au moins
avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants
des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maitre de I'ouvrage en application de l'article 27.3.1.

31.10 Démolition de constructions :




31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’aprés en
avoir fait la demande au maitre d’ceuvre huit jours a I'avance. Le défaut de réponse dans ce délai vaut
autorisation.

31.10.2. En matiére de tri ou de précautions de mise en dépébt, le titulaire se conforme aux prescriptions de
l'article 36 et aux dispositions particuliéres du marché, lorsqu’il en existe, en vue du réemploi ou d’'une autre
forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.

31.11. Emploi des explosifs :

31.11.1. Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que I'emploi des
explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers et ne cause aucun dommage aux
propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant I'objet du marché.

31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment aprés le tir des mines, le titulaire, sans étre pour
autant dégagé de la responsabilité prévue a I'article 31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais
et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été
ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.

Il doit aussi s’assurer qu’aucune matiére susceptible d’exploser ne demeure sur le chantier et, dans le cas ou
il en resterait, procéder a son traitement.

31.12. Cas des travaux allotis :

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont
réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux dispositions prévues par les documents
particuliers du marché.

Article 32

Engins explosifs de guerre

32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de
guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par
l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clétures, panneaux de
signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d’ceuvre et 'autorité chargée de faire procéder a 'enlévement des engins
non explosés ;

c) Ne reprendre les travaux qu’aprés en avoir regu l'autorisation par ordre de service.

32.2. En cas d’explosion fortuite d’'un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maitre
d’ceuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et ¢ de
l'article 32.1.

32.3. Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas a la charge du
titulaire.

Article 33

Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

33. 1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment
dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit a étre indemnisé, si le maitre d’ceuvre lui demande
de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.




33. 2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique,
archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maitre d’ceuvre et faire conjointement avec le maitre
de 'ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte
a été faite.

Commentaires :

L’article L. 112-7 du code de la construction et de I'habitation et I'article L. 531-14 du code du patrimoine font
obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises a jour visées par le présent article 33. 2.

Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant du pouvoir
adjudicateur. Il doit mettre en lieu slr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

33. 3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire
de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maitre d’ceuvre.

33. 4. Dans les cas prévus aux articles 33. 2 et 33. 3, le titulaire a droit a &tre indemnisé des dépenses justifiées
entrainées par ces découvertes.

Commentaires :

L’arrét des travaux sur décision des services des affaires culturelles, aprés mise au jour d’objets ou de
vestiges, est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'article 49 du présent CCAG.

Article 34

Dégradations causées aux voies publiques

34.1. Si, a 'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées
aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge en est
partagée par moitié entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur.

34.2. Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des
itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d’interdiction, et si le titulaire ne
se conforme pas a ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.

34.3. De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la
route ou des arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies
publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les
conditions d’'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un
acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans
délai, sous peine de ne pouvoir, s’il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter 'observation
écrite et motivée au maitre d’ceuvre.

Pour I'application des deux précédents alinéas, les arrétés prescrivant la mise en place de barriéres de dégel
ne peuvent étre invoqués.

Article 35

Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de I'ouvrage
ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur
exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent
nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou aux
biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.




Commentaires :

En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir dans les documents
particuliers du marché des dispositions particuliéres pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction
de I'objet et des caractéristiques du marché.

35.2. Les stipulations de I'article 35.1 ne font pas obstacle a I'application des dispositions de I'article 34.

Article 36

Gestion des déchets de chantier
36.1. Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du
maftre de 'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport,
entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites
susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant 'exécution des travaux, toute information
qu’il juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément a la réglementation
en vigueur.

Commentaires :

Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander aux candidats
sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et
I’'élimination des déchets conformément a la législation et a la réglementation. Ces dispositions peuvent étre
contractualisées.

Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci
d’économie d’échelle, la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et I'élimination des
déchets. Dans ce cas, le colt de cette organisation peut faire I'objet d’'un compte particulier prévu par ces
documents. La répartition de ce colt doit donc alors étre négociée entre les différentes entreprises
concernées.

En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP peuvent utilement
imposer un modeéle de suivi des déchets du chantier.

36.2. Controle et suivi des déchets de chantier :

Afin que le maitre de 'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier,
le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des
déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées
de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2.




Article 37

Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

37.1. Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et
a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de 'ouvrage pour I'exécution des
travaux.

37.2. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d’'un délai de trente jours aprés la mise en demeure,
étre transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépbt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en
fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

37.3. Les mesures définies a l'article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particuliéres qui
peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

Article 38

Essais et contrdle des ouvrages
Les essais et controles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont
a la charge du titulaire.

Si le maitre d’ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou controles, ils sont a la charge du pouvoir
adjudicateur.

Article 39

Vices de construction

39.1. Lorsque le maitre d’ceuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’a
'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature a permettre de déceler
ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers, mais les
opérations doivent étre effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été diment convoqué.

39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité
de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de l'art et les spécifications du marché, ainsi que les
dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge
du titulaire, sans préjudice de I'indemnité a laquelle le maitre de I'ouvrage peut alors prétendre.

39.3. Si aucun vice de construction n’est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses définies a I'article
39.1, s’il les a supportées.

Article 40

Documents fournis aprés exécution
Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant 'exécution des travaux en application de I'article
29.1, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément a I'article 41.1 : les spécifications de
pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en
ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d’évacuation des déchets ;

- dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres




éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier
d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a |'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraine
I'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.

Commentaires :

Les documents particuliers du marché peuvent substituer a ces pénalités une retenue dont ils fixent le montant
et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dés que les documents manquants
sont fournis.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour
les documents photographiques ; s'’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et
aux caractéristiques définis par le marché.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il
comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices
de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de
'ouvrage.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et
ceux nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO) doivent étre
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du
maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

Chapitre V : Réception et garanties

Article 41

Réception
41. 1. Le titulaire avise, a la fois, le maftre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des
ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus
ou de la date indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux, si cette derniere date est postérieure.

41. 1. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de ces opérations,
peut y assister ou s’y faire représenter. Le procés-verbal prévu a I'article 41. 2 mentionne soit la présence du
représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maitre d’ceuvre I'avait avisé.

En cas d’absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est naotifié.

41.1. 2. Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n’a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire
en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la
réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maitre d’ceuvre ; il les informe
également qu’il sera présent ou représenté a la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d’un expert,
afin que puissent étre mises en application les dispositions particuliéres suivantes :

-si le maitre d’ceuvre diment convoqué n’est pas présent ou représenté a la date fixée, cette absence est
constatée et les opérations préalables a la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir




adjudicateur et son assistant éventuel ;
-il en est de méme si le maitre d’ceuvre présent ou représenté refuse de procéder a ces opérations.

41. 1. 3.A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des
travaux est réputée acquise a I'expiration du délai de trente jours susmentionné.

Commentaires :

L’entrepreneur a un droit acquis a la réception, si les travaux achevés sont en état d’étre regus. Au surplus,
l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée a la demande de la partie la plus
diligente, soit a 'amiable, soit a défaut judiciairement.L’inertie d’'une des parties justifierait donc le recours au
juge administratif, juge du contrat (Conseil d’Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars
1954).

41. 2. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
-la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

-les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

-la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

-la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

-la constatation éventuelle d’imperfections ou malfagons ;
-la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
-les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d’un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ceuvre et signé par lui et
par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis
au titulaire.

Dans le délai de cinqg jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d’ceuvre fait connaftre au titulaire s’il a
ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans
laffirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a
éventuellement proposé d’assortir la réception.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne respecte pas le délai de cing jours mentionné a l'alinéa précédent, le
titulaire peut transmettre un exemplaire du procés verbal au représentant du pouvoir adjudicateur, afin de lui
permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.

En cas d’application de l'article 41. 1. 2, le procés-verbal est établi et signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur qui le notifie au maitre d’ceuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.

41. 3. Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d’ceuvre,
le maitre de I'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.S’il
prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour 'achévement des travaux. La décision ainsi prise est
notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour 'achévement des travaux.

Sauf le cas prévu a l'article 41. 1. 3, a défaut de décision du maitre de I'ouvrage notifiee dans le délai précisé
ci-dessus, les propositions du maitre d’ceuvre s'imposent au maitre de I'ouvrage et au titulaire.

41. 4. Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents
particuliers du marché, étre exécutées aprés une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines
périodes de I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces
épreuves.




Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a l'article 44. 1, ne sont pas concluantes,
la réception est rapportée.

41. 5.8’il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant
encore donner lieu a réglement n’ont pas été exécutées, le maitre de 'ouvrage peut décider de prononcer la
réception, sous réserve que le titulaire s’engage a exécuter ces prestations dans un délai qui n’excéde pas
trois mois. La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans
les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception prévu a l'article 41. 2.

41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en I'absence d’un tel délai,
trois mois avant I'expiration du délai de garantie défini a I'article 44. 1.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

41. 7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’'ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité,
au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre de I'ouvrage peut, eu égard a la faible importance
des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection
des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous réserve de leur réparation.

41. 8. Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de 'ouvrage doit étre précédée de leur réception.

Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve
de I'établissement préalable d’'un état des lieux contradictoire.

Article 42

Réceptions partielles

42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’'un délai
d’exécution distinct du délai d’exécution de I'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette
tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’'ouvrage.

Les dispositions de I'article 41 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.4.
42.2. La prise de possession par le maitre de I'ouvrage, avant 'achévement de I'ensemble des travaux, de
certains ouvrages ou parties d’ouvrages, doit étre précédée d’'une réception partielle dont les conditions sont
fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au
moins comporter I'établissement d’'un état des lieux contradictoire.

42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle,
le délai de garantie court a compter de la date d’effet de cette réception partielle.

42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la notification de la
derniére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a I'article 13.3.2.

42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des slretés ne sont
applicables qu’a I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux.

Article 43




Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

43.1. Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre,
pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevés, a la
disposition du maitre de I'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre
d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font I'objet du
marché.

43.2. Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties
d’ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. |l peut faire des réserves, s’il estime que les
caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer.
Ces réserves doivent étre motivées par écrit et adressées au maitre d’ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
43.3. Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, le titulaire n’est pas responsable

de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du
maitre de I'ouvrage.

Article 44

Garanties contractuelles
44. 1. Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a 'article 44. 2, d’'un an a compter de
la date d’effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de I'application de l'article 41.
4, le titulaire est tenu a une obligation dite obligation de parfait achévement, au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5et41. 6 ;
b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de 'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, de telle sorte que
'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées

lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue a l'issue
des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;

d) Remettre au maitre d’ceuvre les plans des ouvrages conformes a I'exécution dans les conditions précisées
a l'article 40.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre de 'ouvrage ou le maitre
d’ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont a la charge de
’'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L’obligation de parfait achévement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de 'usage
ou de l'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a I'exception des
garanties particuliéres éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.

Les slretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle a la libération des sdretés, il en informe, en méme
temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.

44. 2. Prolongation du délai de garantie :




Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations
énonceés a l'article 44. 1 ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de I'article
39, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’a
'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office
conformément aux stipulations de l'article 41. 6.

Commentaires :

Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle a ce que les documents particuliers du marché définissent,
pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulieres s’étendant au-dela du
délai de garantie fixé a I'article 44. 1.

L’existence de ces garanties particulieres n’a pas pour effet de retarder la libération des slretés au-dela de
'expiration du délai de garantie.

Le Conseil d’Etat s’est référé aux articles 1792 et 2270 du code civil et a déclaré applicables aux marchés de
travaux publics les principes dont ces dispositions s’inspirent. Les constructeurs sont présumés responsables
des désordres constatés dans I'ouvrage durant le délai décennal (Entreprise Trannoy, 2 février 1973).

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé a la date d’effet de la réception, ou,
pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant fait 'objet d’'une réception partielle en application de I'article
42, a la date d’effet de cette réception partielle.

Chapitre VI : Résiliation du marché. — Interruption des travaux

Article 45

Principes généraux

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant 'objet du marché
avant 'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues a
larticle 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues a l'article 46.3, soit dans le cas des
circonstances particulieres mentionnées a I'article 46.1.

Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, a tout moment, a 'exécution des prestations pour un motif
d’'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette
décision, selon les modalités prévues a I'article 46.4.

La décision de résiliation du marché est notifiee au titulaire. Sous réserve des dispositions particulieres
mentionnées a l'article 47, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut,
a la date de sa notification.

Le réglement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve
des stipulations de I'article 47.

L’article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnisé du fait de la décision de résiliation.

Article 46

Cas de résiliation du marché
46. 1. Résiliation pour événements extérieurs au marché :

46. 1. 1. Décés ou incapacité civile du titulaire.
En cas de décés ou d’incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le

marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a
cette fin.




La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de l'incapacité civile. Elle n’ouvre droit
pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnité.

46. 1. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure de I'administrateur
judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas
reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, aprés mise en demeure du liquidateur, dans
les conditions prévues a l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les

obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de 'événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

46. 1. 3. Incapacité physique du titulaire.

En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché,
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

46. 2. Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire :

46. 2. 1. Pour ordre de service tardif.

Dans le cas ou le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant aprés
la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, a défaut
d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

-soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation
des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel
qu’il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut
demander par écrit la résiliation du marché ;

-soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui étre refusée.
Si, ayant regu I'ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours, refusé
d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il
est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est
indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires a son
exécution. Il doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux mois, a
compter de la notification de la décision de résiliation.

46. 2. 2. Aprés ajournement ou interruption des travaux.

En application de l'article 49, le marché peut étre résilié.

Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire a indemnité.

46. 3. Résiliation pour faute du titulaire :

46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas
suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou a la protection de




'environnement ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des béatiments, terrains, matériels, produits de
construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de maniéere
abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais
contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d’'une constatation contradictoire et d’'un avis du maitre
d’ceuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux ; dans
ce cas, la résiliation du marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce
dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 a 48. 7 s’appliquent ;

d) Dans le cas ou le marché prévoit un contréle de prix de revient, le titulaire a contrevenu a ses obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives et réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées a l'article 3. 6 ;

f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues a I'article 9 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 46. 1. 1, ne pas pouvoir exécuter ses
engagements ;

h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées a I'article 3. 4. 2 et ces modifications sont
de nature a compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le titulaire s’est livré, a 'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la protection des
données a caractére personnel, et a la sécurité, conformément a I'article 5 ;

k) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d’'une interdiction d’exercer toute
profession industrielle ou commerciale ;

I) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a
'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché, s’avérent inexacts.

46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un
délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction
envisagée et l'invite a présenter ses observations.

46. 3. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient
étre intentées contre le titulaire.

46. 4. Résiliation pour motif d’'intérét général :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire a droit
a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du
montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du
marché ou, a défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le
montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de
cette partie de I'indemnité, dans un délai de quinze jours apres la notification de la résiliation du marché.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, dment justifiée, dans le délai de deux mois compté
a partir de la notification de la décision de résiliation.




Article 47

Opérations de liquidation
47.1. Modalités d’exécution :

47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur,
diment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations
relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, a I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’a
linventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procés-verbal de ces opérations
dans les conditions prévues a I'article 12. Ce procés-verbal comporte I'avis du maitre d’ceuvre sur la conformité
aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés.

Ce procés-verbal est signé par le maitre de 'ouvrage. |l emporte réception des ouvrages et parties d’'ouvrages
exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini
a l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du marché a I'article 13.3.2.
47.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procés-verbal, le représentant du pouvoir
adjudicateur fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la
conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la
démolition de certaines parties d’ouvrages.

A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le représentant du pouvoir
adjudicateur, le maftre d’oeuvre les fait exécuter d’office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du titulaire.
47.1.3. Le maitre de I'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a I'exécution du marché ;

- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis
ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa disposition
le matériel spécialement construit pour I'exécution du marché.

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel
est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son prix de location
est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis
ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a ceux qui résultent de I'application de I'article 14.

47.1.4. Le titulaire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre d’ceuvre.

47.2. Décompte de liquidation :

47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation
du marché, qui se substitue au décompte général prévu a larticle 13.4.2, est arrété par décision du
représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.

47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées a titre d’avance et d’acompte ;

- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut
restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur céde a I'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités ;




- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’'un marché aux frais et risques du
titulaire dans les conditions fixées a I'article 48.

b) Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires ;
- le montant des rachats ou locations résultant de I'application de l'article 47.1.3 ;

- le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I'application des articles 46.2 et 46.4.

47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois
suivant la date de signature du procés-verbal prévu a l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié
aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’aprés
réglement définitif du nouveau marché passé pour 'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé
a une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 48

Mesures coercitives

48.1. A I'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux
dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure
d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur a quinze jours
a compter de la date de notification de la mise en demeure.

48.2. Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée, a ses
frais et risques, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent
ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants
ainsi qu’a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui
n’est pas utile a 'achévement des travaux.

Dans le délai d’'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du
titulaire, ce dernier peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie des
moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

Aprés l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3
sont a la charge de celui-ci. Pour 'achévement des travaux conformément a la réglementation en vigueur, il
est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au
titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de I'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne
sera notifié au titulaire qu’aprés réglement définitif du nouveau marché passé pour 'achévement des travaux.

48.5. Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé a en suivre
I’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d’ceuvre et de ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé aprés la décision de résiliation
prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui
étre dues ou, a défaut, sur ses siretés éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance.

Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.




48.7. Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, les dispositions particuliéres ci-aprés sont applicables :

48.7.1. Si 'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies au 48.1 qui lui
incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans I'acte d’engagement, le représentant
du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 48.1, la
décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’'une mention expresse a I'égard du mandataire. Le
mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour 'exécution des travaux dans
le mois qui suit I'expiration du délai imparti a ce membre, si ce dernier n’a pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'article 48.2. peuvent étre appliquées au membre du groupement
défaillant comme au mandataire.

48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités
définies a l'article 48.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les entrepreneurs
conjoints a désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d’'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a l'ancien dans tous ses droits et
obligations.

48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire, mais aussi dans
lexécution des travaux qui lui sont attribuées dans I'acte d’engagement, les dispositions suivantes
s’appliquent.

Si les autres membres du groupement 'acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut
étre substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans I'acte d’engagement.
Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 48.7.2.

Faute de I'accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir adjudicateur est tenu de
passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans
ce cas:

- si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le
cadre d’'un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées
a l'article 48.7.2.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant a fournir par chacun des
membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;

- si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le représentant du
pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.

Article 49

Ajournement et interruption des travaux
49.1. Ajournement des travaux :

49.1.1. L’ajournement des travaux peut étre décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors
procédé, suivant les modalités indiquées a l'article 12, a la constatation des ouvrages et parties d’'ouvrages
exécutés et des matériaux approvisionnés.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette garde et
du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3.




et 14.4.

49.1.2. Si, par suite d’'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus
pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’'une
durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un
délai de quinze jours, demandé la résiliation.

49.2. Interruption des travaux :

49.2.1. Au cas ou deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours aprés la
date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxiéme de ces acomptes, prévenir, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention
d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’'un mois.

Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.

49.2.2. Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire a
indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes
mensuels sont majorés de 50 % a compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au
second alinéa du 49.2.1.

49.2.3. Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les travaux en application de 'article 49.2.1, les délais
d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de
Pinterruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins
des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois aprés l'interruption effective des travaux,
le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

Chapitre VII : Différends et litiges

Article 50

Réglement des différends et des litiges Réglement des différends et des litiges
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler a 'amiable tout différend éventuel
relatif a I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

50.1. Mémoire en réclamation :

50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, sous la forme de réserves faites a un
ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le
titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les
montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces montants. |l
transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maitre d’ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-
cing jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la notification du
décompte général et qui n’ont pas fait I'objet d’'un reglement définitif.

50.1.2. Aprés avis du maitre d’ceuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision
motivée dans un délai de quarante-cing jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la demande du titulaire.

50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable
a une demande du titulaire, le réglement définitif du différend reléve des procédures fixées aux articles 50.3 a




50.6.
50.3. Procédure contentieuse :

50.3.1. A l'issue de la procédure décrite a l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent,
il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un
délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur
en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément a I'article 50.1.3, pour porter
ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.

50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est
irrecevable.

50.4. Intervention d’'un comité consultatif de réglement amiable :

Commentaires :

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité
consultatif de réglement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées a l'article 127 du code des

marchés publics.

50.4.1. La saisine d’'un comité consultatif de reglement amiable suspend les délais de recours prévus par le
présent CCAG jusqu’a la décision du représentant du pouvoir adjudicateur aprés avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au moment de la saisine du comité.

50.4.2. Le cocontractant qui saisit d’'un différend ou d’un litige le comité consultatif de réglement amiable
compétent supporte les frais de I'expertise, s’il en est décidé une. Toutefois, I'autre cocontractant peut en
rembourser tout ou partie, aprés avis du comité.

50.5. Recours a la conciliation ou a I'arbitrage :

Les parties peuvent, d’'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les modalités qu’elles
déterminent.

Elles peuvent également, d’'un commun accord, avoir recours a I'arbitrage, dans les conditions fixées a I'article
128 du code des marchés publics.

La saisine d’'un conciliateur ou d’un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG
jusqu’a la notification de la décision prise aprés conciliation, de la constatation par le conciliateur de I'échec
de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.

50.6. Reéglement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun
d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour I'application des dispositions du présent article
jusqu’a la date, définie a I'article 44.1, a laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre
du groupement étant ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent a I'exception des
dispositions de l'article 13.5.2.

Article 51

Liste récapitulative des dérogations au CCAG
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.




Fait a Paris, le 8 septembre 2009.
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Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jossa

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
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