
TRANSFORMATION	D'UN	RESTAURANT	SCOLAIRE
25	Boulevard	des	Alliés	-	91720	MAISSE

BORDEREAU	DE	PRIX
Février	2017

LES	QUANTITES	SONT	DONNES	A	TITRE	INDICATIF	-	L'ENTREPRISE	RESTE	RESPONSABLE	DES	QUANTITES	INDIQUEES,	AUCUNE	PLUS	VALUE	NE	POURRA	ETRE	RECLAMEE	POUR	CE	MOTIF.

Ref. Fourniture et pose U Qté PU Montant 
1

0 Travaux préparatoires Ens 1
Installation de chantier F 1

1 Dépose de l'ensemble des menuiseries extérieures F 1
Dépose des menuiseries en toiture F 1
Dépose des 2 radiateurs situés dans la future office de réchauffage F 1
Dépose du cloisonnement existant dans la future cuisine de réchauffage (actuels sanitaires) F 1
Dépose de la faïence existante sur les murs de l'actuelle cuisine F 1
Dépose des menuiseries intérieures (sauf la porte d'accès au bureau existant conservée) F 1
Création d'une ouverture dans le mur porteur entre la salle de restauration et l'actuelle cuisine / 5,00m x 2,50m reprise structurelle en 
lamellé collé selon étude structure de M. Orrière (ingénieur Conseil) Ens 1

Création d'une ouverture dans le mur porteur entre la salle de restauration et l'actuel sanitaire (future office de réchauffage) /
1,40 x 2,05m reprise structurelle selon étude structure de M. Orrière (ingénieur Conseil) Ens 1

Création d'une ouverture dans le mur porteur entre l'actuelle entrée du personnel (future entrée principale) et les sanitaires du personnel 
(future sanitaires communs) / 3,37 x 2,50m reprise structurelle selon étude structure de M. Orrière (ingénieur Conseil) Ens 1

Agrandissement de l'ouverture permettant d'accéder à la nouvelle salle de restauration agrandie / 1,50m x 2,05m (hauteur) Ens 1
2 Bouchement en parpaings de l'accès en façade au local poubelle + ravalement Ens 1

Linteau béton au dessus de l'ensemble menuisé MEAL 02 Ens 1
3 Reconstitution de la charpente au droit de l'ouverture existante en toiture m2

Couverture en tuiles identiques à l'existant m2
Reconsitution et raccordement gouttières et gestion des eaux de pluie ml

TOTAL H.T.

2
Men Acier MEA 1 - Menuiseries Acier Blanc / 2 vantaux vitrés / 1,50m x 2,05m - Passage 1,40m OBLIGATOIRE Ens 2

Men Alu MEAL 02 - Ensemble menuisé alu / 3,80 x 2,05m Ens 1
MEAL 03 - Menuiseries aluminium un vantail oscillo battant / 0,60 x 0,80m Ens 10
MEAL 04 - Menuiserie aluminium coulissante à 2 vantaux / 1,60 x 1,15m - pose en rénovation Ens 1

TOTAL H.T.

3
1 Cloisons 98/48mm (côtées 10cm sur le plan), y compris isolant m2 6

Doublage en reprise au droit du bouchement accès local poubelle en façade + au droit de la reprise de couverture dans la salle de 
restauration m2 13

Gaines technique et soffites F 1
Encoffrement GEBERIT m2 3

2 Faux-plafond en plaques de plâtre (dans le sanitaire PMR et le placard technique uniquement) m2 7
FX-PLAF Faux-plafond en dalles 600x600 / PLATRE, y compris isolant m2 115

Faux-plafond en dalles 600x600 / HYGIENE, y compris isolant m2 31
TOTAL HT

4
1 Porte coupe-feu 1/2H + ferme-porte avec oculus vitré Ens 2

Porte de distribution à un vantail à âme pleine - dimension 93x204 Ens 1
Porte de distribution à un vantail à âme pleine - dimension 93x204 Ens 4
Porte de distribution à 2 vantaux à âme pleine ou porte de placard technique. Ens 1
Porte de distribution à 2 vantaux en va-et-vient avec oculus vitré. Ens 1

2 Renforts d'angle en PVC ml 10
Butoirs de portes Ens 9
Patères à déplacer et à fixer selon nouvelle localisation F 1

TOTAL HT

5
1 Dépose des radiateurs situés dans les actuels sanitaires (localisation de la futur office de réchauffage) Ens 2

Déplacement du ballon ECS et de l'adoucisseur dans le placard technique Ens 1
Dépose des appareils sanitaires non réutilisés et mise en décharges (douches) Ens 2
Dépose soignée des sanitaires et vérifier la possibilité de les reposer à leur nouvelle localisation Ens 3
Reprise des réseaux plomberie en fonction des nouveaux aménagements Ens 1
Neutralisation des réseaux non réutilisés Ens 1

2 Lavabo collectif AUGE Ens 2
Wc standard Ens 2
Wc PMR Ens 1
Lavabo + robinetterie PMR Ens 1
Douche PMR Ens 1

3 Ventilation simple flux Ens 1
Sécurité incendie Ens 1

TOTAL HT

6
1 Reprise réseaux électriques conformément aux nouveaux aménagement de la cuisine Ens 1

Neutralisation des réseaux électriques non utilisés Ens 1
Dépose des luminaires et stockage pour repose après le faux-plafond réalisé Ens 1
Luminaires WC Ens 4
Luminaire Wc PMR Ens 2
Dalles LEDS dans la salle de restauration (nombre à valider selon étude de luminosité 400lux réglementaires) Ens 24
Repose des luminaires conservés dans la salle de restauration et dans l'entrée Ens 8

TOTAL HT

DEMOLITION - GROS ŒUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE

CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFOND

ELECTRICITE

MENUISERIES INTERIEURES 

PLOMBERIE - SANITAIRES - VENTILATION - CHAUFFAGE

MENUISERIES EXTERIEURES
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7
Réagréages m2 190
Revêtement vinylique, y compris remontées en plinthes m2 185
Revêtement de sol type TARADOUCHE dans Wc PMR m2 4,4
Revêtement mural type TARADOUCHE dans Wc PMR m2 22
Peinture sur menuiseries intérieures bois m2 30
Peinture sur coffres, champlats, chambranles,… F 1
Vernis acrylique sur bois m2 50
Peinture sur plafond pièces humides m2 6
Peinture murale m2 380
Peinture sur support métaux ferreux et non ferreux F 1
Peinture laquée sur support PVC F 1
Peinture sur accessoires maçonnés F 1

TOTAL HT

RECAPITULATIF

LOT1 - TERRASSEMENT / VRD / CLOTURE
LOT 2 - FONDATION / GROS-ŒUVRE / ETANCHEITE

LOT 3 - CHARPENTE / PLANCHER BOIS / COUVERTURE
LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
LOT 5 - CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFOND

LOT 6 - MENUISERIES INTERIEURES
LOT 7 - PLOMBERIE / SANITAIRES

TOTAL HT
TVA 20%

TOTAL TTC

Montants

REVETEMENTS DE SOL - PEINTURE


